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р.п. Тургенево               			                                                        «___» _________ 2017 года


Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Аверьянова Ивана Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальным предприятием «Тургеневожилкомхоз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Мигунова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем запроса котировок, протокол № П1 от 01 сентября 2017 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - “Контракт”) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по Благоустройству дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5., а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполняемые работы осуществляются в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, в установленный Контрактом срок, и должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, СНиП, СанПиН и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности, и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: 255 102 рубля (двести пятьдесят пять тысяч сто два) рубля 00 копеек (НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств муниципального бюджета Тургеневского городского поселения.
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, и всех расходов на материалы, транспортные услуги, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от Технического задания, не согласованными с Заказчиком и не оформленные в установленном порядке, приемке и оплате не подлежат.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
2.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.
2.6. Цена Контракта может быть изменена по предложению Заказчика в случае, если увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки по форме приложения № 2 к Контракту, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.9 Контракта.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (пени, штрафа) в доход Тургеневского городского поселения на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление. При этом оплата Цены Контракта (п. 2.7 Контракта) осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
2.10. В случае изменения своих банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных работ будет считаться исполненной надлежащим образом.
2.11. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по контракту, и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту: до 15 ноября 2017 года.
3.2. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и локально-сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту).
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
3.5. Место выполнения работ (место исполнения контракта): Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и нормами СанПиН, ГОСТ, СНиП, ТУ и другими нормативными документами, а также условиями Контракта.
4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (по форме № 3 к Контракту), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком, в двух подлинных экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.
4.3. В течение трех рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами.
4.4. Не позднее трех рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком один экземпляр Акта сдачи-приемки работ. Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ и проведение расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при их приемке обнаружены недостатки (дефекты) в работах и (или) не надлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные п. 4.2. Контрактом.
4.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки произвести доработки за свой счет.
4.6. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение трех рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в двух подлинных экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает два экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.8. Подписание Заказчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, не лишает его права предоставлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Тургеневского городского поселения.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.4. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.
5.1.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом. Оплата принятой работы надлежащего качества должна быть произведена в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ, при условии своевременного выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта требовать устранения замечаний.
5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.
5.2.6. Представлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее пяти рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Контракте. 
5.2.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в установленном Контрактом порядке.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в Контракте. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.
[bookmark: Par756]5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации и Техническим заданием.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
[bookmark: Par758]5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.5. Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядчиков; контролировать сроки выполнения субподрядчиками своих обязательств.
5.4.6. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.8. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Контрактом, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта, а также установленными законодательством РФ (в том числе на используемые материалы и оборудование).
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены выполненных работ.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 6 377,55 рублей (шесть тысяч триста семьдесят семь ) рублей 55 копеек (Размер штрафа определяется в следующем порядке: 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей)
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - Цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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где:
[image: ]- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 25 510,20 рублей (двадцать пять тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек (Размер штрафа определяется в следующем порядке: - 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей).
7.5. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.9. Подрядчик несет гарантийные обязательства по сданным работам в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
8.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;
8.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;
8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.
8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые работы не соответствуют установленным извещением о проведении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: dst101331]8.6. В случае первичного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчиком выполнены следующие действия:
- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;
- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
В случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, Контракт подлежит расторжению в одностороннем порядке.
8.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств.
8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению Контакта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Подрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением положения о размещении решения в единой информационной системе.
8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты его получения.
8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

9. Порядок осуществления контроля
исполнения Контракта

9.1 Должностные лица, уполномоченные Заказчиком, вправе осуществлять контроль исполнения Контракта, в том числе экспертные проверки выполнения работ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев подряд с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в досудебном (претензионном) порядке.
11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем ее получения.
11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 30 ноября 2017 года, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.
12.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта, указанная в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о Контракте должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.
12.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
12.4.1. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами согласовываются новые условия настоящего Контракта, в том числе о цене и (или) сроках исполнения настоящего Контракта и (или) объёмах выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
12.4.2. При снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работ или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта.
12.4.3. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из единицы работы.
12.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и информация о них подлежит размещению в Реестре контрактов. В течение трех рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения информация о внесённых в Контракт изменениях, должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.


13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение трех рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение 1 «Техническое задание», Приложение № 2 «Локально-сметный расчет» и Приложение 3 «Форма Акта сдачи-приемки работ».
13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.






14. Подписи и реквизиты Сторон


ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
	
	

		Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия
	Муниципальное предприятие  «Тургеневожилкомхоз».

	Юридический  адрес: 431891, РМ, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а
	Юридический  адрес: Республика Мордовия, Ардатовский р-н, рп. Тургенево, ул. Школьная, д. 5А

	Почтовый адрес: 431891, РМ, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а
	Почтовый адрес: 431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-н, рп. Тургенево, ул. Школьная, д. 5А

	Банковские реквизиты: УФК по Республике Мордовия (Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия л/с 03093015300)  р/с 40204810900000000090 отделение НБ Республики Мордовия г. Саранск  БИК 048952001, ИНН 1301060439, КПП 130101001
ОКТМО 89603155
	Банковские реквизиты: р/с 40702810420080000057 к/с 30101810900000000750, БИК 048952750Мордовский  РФ АО «Россельхозбанк» г. Саранск ИНН 1301062683, КПП 130101001

	Тел./факс (код): 8(83431)2-36-25/2-36-31
	тел./факс (код): 8(83431)21134

	e-mail:adm_turgenevo@mail.ru
	e-mail: Lyudmila.Kuzikova@mail.ru






	Заказчик:
Глава Администрации Тургеневского городского  поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия
___________________ И.В. Аверьянов
	  Подрядчик:
  Директор МП «Тургеневожилкомхоз»

  _______________ В.Г. Мигунов

	
	


«____» ____________ 20___ г.                                     «____» ___________ 20___ г.


	

	
	

	
	

	
	


	


Приложение № 1
к муниципальному контракту
от ___________ № ____________


Заказчик		Подрядчик:

____________________						_________________________
_____________________					_________________________
____________________________				_________________________
м.п.		м.п.
«____» ____________ 20___ г.	«____» ___________ 20___ г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к муниципальному контракту от «____» _______________ 20____г. № __________


Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.

            Общие сведения о заказчике:
Наименование заказчика: Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.
Местонахождение заказчика: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д. 8а 
Экспертиза результатов выполнения работ: в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами.
Сведения об объекте заказчика: Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.
Место выполнения работ: Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.
Срок (периоды) выполнения работ: до 15 ноября 2017 года.
Сведения о нуждах заказчика: ремонт автомобильной дороги с целью обеспечения своевременного и качественного ремонта объектов дорожного хозяйства.
Все услуги, оказываемые согласно настоящего Контракта и Технического задания, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.
Источник финансирования: средства бюджета Тургеневского городского поселения.
Информация о нормировании закупки: количественные и качественные требования к услугам и товарам (материалам), используемым при оказании услуг, в соответствии с настоящим Техническим заданием. Цена Контракта является предельной ценой и включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных услуг.
Все налоги, пошлины и прочие сборы и др. расходы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену контракта.
Наименование и обоснование объекта закупки: Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.
Требования, объем:
Качество работ, в том числе технология и методы производства работ должно соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».
Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и с соблюдением техники безопасности.
Работы выполняются в сухую погоду.
Вывоз строительного мусора и уборка территории, прилегающей к зоне производства работ, производится ежедневно.
Все работы, выполняемые согласно настоящего муниципального контракта и технического задания, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.
Подрядчик обязан обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, установить необходимые дорожные знаки и ограждения.
Производство работ должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации машин и механизмов и охране окружающей среды.
Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение проезжей части автомобильной дороги при выполнении работ.
Работы должны выполняться с использованием технически исправного технологического оборудования, предназначенных для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и сертифицированных материалов, соответствующих требованиям настоящего Технического задания.
Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются Подрядчиком за счет собственных средств.
Необходимые материалы, оборудование для выполнения работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленные, без замененных составных частей) если не указано иное. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании. Качество предлагаемых Участником к применению материалов должно соответствовать характеристикам, приводимым в настоящем Техническом задании.
Все применяемые при выполнении работ материалы должны быть разрешенными к применению на территории Российской Федерации. Если в период гарантийного срока на Объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости выполнить работы по восстановлению. Контроль качества производится путем визуального и инструментального обследования, выявленные недостатки исправляются по первому требованию Заказчика и (или) его уполномоченного лица (ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» п. 1.8).
Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.
При выполнении работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчик обязан: обеспечить безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами Дорожного движения Российской Федерации, включая выполнение мероприятий по организации дорожного движения и ограждению мест производства работ с соблюдением методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», согласованных Департаментом ОБДД МВД России (письмо от 19.02.2009 г. № 13/6-1029), соблюдать правила охраны труда, обеспечить пожарную и экологическую безопасность.
Работники Подрядчика при выполнении работ на проезжей части должны быть экипированы в специальную сигнальную одежду, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования», с указанием фирменного наименования организации.
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приёма работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Подрядчик в период выполнения работ несёт юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных надзорными организациями за несвоевременную и некачественную работу.
Возмещение материального ущерба жителям и сторонним организациям вследствие порчи их имущества во время работ, производится за счет Подрядчика.
Подрядчик обязан за свой счёт устранять дефекты в выполненных работах. Наличие дефектов, требующих устранения, устанавливается актами, подписанными Заказчиком или лицом, им уполномоченным, и Подрядчиком. В случае неявки представителя Подрядчика по вызову, Заказчик составляет односторонний акт, копию которого направляет Подрядчику.
При не устранении Подрядчиком несоответствий выполненных работ требованиям Технического задания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить недостатки в работе Подрядчика своими силами с взысканием убытков в полном размере с Подрядчика.
По окончании работ Подрядчик обязан произвести сбор, погрузку и утилизацию строительного мусора в соответствии с действующим законодательством РФ.
Требования к безопасности работ:
Работы, предусмотренные настоящим Контрактом для муниципальных нужд, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации в том числе: В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утверждены Письмом Росавтодора от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ИС. Организацию утилизации демонтированных материалов Подрядчик должен проводить в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Наименование и количество выполняемых работ: в соответствии с Локальным сметным расчетом.
4. Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ

	1. 
	СНиП III-4-80 (2000)
	Техника безопасности в строительстве

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве

	1. 
	ГОСТ Р 12.4.219-99
	Государственный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости.

	1. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	1. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	1. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	1. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Государственный стандарт. Система стандартов безопасности труда взрывобезопасность. Общие требования.

	1. 
	ГОСТ Р 12.2.011-2012
	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	1. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	1. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	1. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
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Приложение № 2
к муниципальному контракту
от ___________ № ____________


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	Объект:
	Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Ремонт подъезда к дворовой территории 

	Сметная стоимость:
	128.153
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.023
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.067
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.127
	1 574.56
	199.97
	13 799.54
	1 753
	8.766

	1. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.08382
	9.855
	0.83
	186.195
	16
	18.893

	1. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.04191
	128.28
	5.38
	888.19
	37
	6.924

	
	
	
	(2)
	
	
	19.71
	0.83
	372.39
	16
	18.893

	1. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	1.03
	0.13081
	1 487.60
	194.59
	13 113.05
	1 715
	8.815

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.18
	121%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.67
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	201.82
	
	1 783
	

	

	2.
	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.21286
	52 467.55
	11 168.24
	351 218.17
	74 760
	6.694

	2. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	38.3
	8.152538
	9.020
	73.54
	170.510
	1 390
	18.904

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	4.0613688
	12.425
	50.46
	234.634
	953
	18.885

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0063858
	102.74
	0.66
	590.62
	4
	5.749

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.08
	242.64
	2
	18.897

	2. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.298004
	17.20
	5.13
	44.99
	13
	2.616

	2. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.8429256
	75.09
	63.30
	848.92
	716
	11.305

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	9.00
	201.88
	170
	18.903

	2. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	11.51
	2.4500186
	120.46
	295.13
	956.56
	2 344
	7.941

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	31.70
	244.31
	599
	18.88

	2. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.0830154
	119.19
	9.89
	716.31
	59
	6.01

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.89
	201.88
	17
	18.903

	2. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.6790234
	194.48
	132.06
	1 079.26
	733
	5.549

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.79
	244.31
	166
	18.88

	2. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0085144
	88.02
	0.75
	795.51
	7
	9.038

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.09
	201.88
	2
	18.903

	2. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.001319732
	5 989.00
	7.90
	35 312.07
	47
	5.896

	2. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.002298888
	1 630.20
	3.75
	13 113.05
	30
	8.044

	2. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.031929
	1 253.99
	40.04
	3 007.46
	96
	2.398

	2. 13.
	с410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	96.6
	20.562276
	512.40
	10 536.11
	3 371.32
	69 322
	6.579

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	176.08
	121%
	2 835
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	100.44
	65%
	1 523
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 444.76
	
	79 118
	

	

	3.
	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(добавить 2 см.)
	1000 м2 покрытия
	
	0.21286
	24 824.92
	5 284.23
	163 339.10
	34 768
	6.58

	
	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4

	3. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	0.36
	0.0766296
	9.020
	0.69
	170.510
	13
	18.904

	3. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.72
	0.1532592
	17.20
	2.64
	44.99
	7
	2.616

	3. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0056
	0.001192016
	1 630.20
	1.94
	13 113.05
	16
	8.044

	3. 4.
	с410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	48.4
	10.302424
	512.40
	5 278.96
	3 371.32
	34 733
	6.579

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.98
	121%
	16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.56
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 285.77
	
	34 792
	

	

	
	Укрепление обочин

	4.
	Е27-08-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	
	0.034
	25 024.82
	850.84
	226 796.24
	7 711
	9.063

	4. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	219.52
	7.46368
	7.310
	54.56
	138.260
	1 032
	18.914

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	100.9
	3.4306
	11.776
	40.40
	222.408
	763
	18.887

	4. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	10.61
	0.36074
	94.12
	33.95
	488.66
	176
	5.192

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	3.26
	170.51
	62
	18.883

	4. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	30.67
	1.04278
	75.09
	78.30
	848.92
	885
	11.305

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	11.14
	201.88
	211
	18.903

	4. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	56.66
	1.92644
	120.46
	232.06
	956.56
	1 843
	7.941

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.93
	244.31
	471
	18.88

	4. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.10064
	119.19
	12.00
	716.31
	72
	6.01

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.07
	201.88
	20
	18.903

	4. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	20
	0.68
	2.44
	1.66
	19.13
	13
	7.84

	4. 8.
	с408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	11.5
	0.391
	118.60
	46.37
	809.05
	316
	6.822

	4. 9.
	с408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	4.284
	91.49
	391.94
	787.45
	3 373
	8.607

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	134.84
	121%
	2 172
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	76.92
	65%
	1 167
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 062.60
	
	11 050
	

	

	
	Дополнительный транспорт

	5.
	Т03-21-01-060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км
	1 т груза
	
	6.2645
	34.31
	214.93
	225.07
	1 410
	6.56

	
	
	Объем: 4.675*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 718.21
	
	120 402
	6.795

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 503.28
	
	118 992
	6.798

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	313.08
	
	5 042
	16.105

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	178.59
	
	2 709
	15.169

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 994.95
	
	126 743
	7.043

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	214.93
	
	1 410
	6.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	214.93
	
	1 410
	6.56

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 209.88
	
	128 153
	7.038

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	313.08
	
	5 042
	16.105

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	178.59
	
	2 709
	15.169



	Объект:
	Благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02

	(Локальный сметный расчет)

	на Ремонт дворовой территории

	Сметная стоимость:
	88.035
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	12.851
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.038
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	6.161
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Ремонт подходов к подъездам

	1.
	Е27-07-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	0.636
	2 088.62
	1 328.36
	19 877.12
	12 642
	9.517

	1. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	26.24
	16.68864
	7.930
	132.34
	149.850
	2 501
	18.897

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.17
	2.01612
	10.081
	20.33
	190.500
	384
	18.896

	1. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.15
	0.7314
	94.12
	68.84
	488.66
	357
	5.192

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	6.60
	170.51
	125
	18.883

	1. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	1.48
	0.94128
	75.09
	70.68
	848.92
	799
	11.305

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	10.05
	201.88
	190
	18.903

	1. 5.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.54
	0.34344
	119.19
	40.93
	716.31
	246
	6.01

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	3.67
	201.88
	69
	18.903

	1. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	1.272
	2.44
	3.10
	19.13
	24
	7.84

	1. 7.
	с408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	17.4
	11.0664
	91.49
	1 012.46
	787.45
	8 714
	8.607

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	216.79
	121%
	3 491
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	123.66
	65%
	1 875
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 668.81
	
	18 008
	

	

	2.
	Е27-07-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	0.636
	3 969.96
	2 524.89
	27 716.47
	17 628
	6.982

	2. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	15.12
	9.61632
	8.710
	83.76
	164.650
	1 583
	18.904

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.0318
	10.554
	0.34
	199.362
	6
	18.89

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.01272
	102.74
	1.31
	590.62
	8
	5.749

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.16
	242.64
	3
	18.897

	2. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01908
	94.12
	1.80
	488.66
	9
	5.192

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.17
	170.51
	3
	18.883

	2. 5.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.85
	0.5406
	66.12
	35.74
	191.20
	103
	2.892

	2. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.01272
	88.02
	1.12
	795.51
	10
	9.038

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.14
	201.88
	3
	18.903

	2. 7.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.06
	0.03816
	1 487.60
	56.77
	13 113.05
	500
	8.815

	2. 8.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.5
	0.318
	55.26
	17.57
	328.10
	104
	5.937

	2. 9.
	с410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	7.14
	4.54104
	512.40
	2 326.83
	3 371.32
	15 309
	6.579

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	119.42
	121%
	1 923
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	68.12
	65%
	1 033
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 712.43
	
	20 584
	

	

	
	Работы по благоустройству

	3.
	Е06-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка элементов благустройства
	1 т
	
	0.14865
	571.90
	85.01
	10 422.69
	1 549
	18.221

	3. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	63.22
	9.397653
	8.510
	79.97
	160.820
	1 511
	18.898

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.0222975
	12.840
	0.29
	242.640
	5
	18.897

	3. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0222975
	102.74
	2.29
	590.62
	13
	5.749

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.29
	242.64
	5
	18.897

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0312165
	88.02
	2.75
	795.51
	25
	9.038

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.33
	201.88
	6
	18.903

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	84.27
	89%
	1 349
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	44.14
	44%
	667
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	213.43
	
	3 565
	

	

	4.
	С116-0080 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)
	шт.
	
	4
	2 120.34
	8 481.36
	5 042.37
	20 169
	2.378

	

	5.
	С116-0092 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Урна круглая металлическая
	шт.
	
	4
	1 576.29
	6 305.16
	2 364.68
	9 459
	1.5

	

	6.
	Ц08-02-369-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	1 шт.
	
	2
	110.94
	221.88
	693.36
	1 387
	6.251

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2046
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,6
	чел.-ч
	1.46
	2.92
	9.840
	28.73
	186.060
	543
	18.909

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.31
	0.62
	12.840
	7.96
	242.640
	150
	18.897

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.04
	135.40
	5.42
	641.88
	26
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.51
	242.64
	10
	18.897

	6. 4.
	Х03-1050
	Вышка телескопическая 25 м
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	147.09
	85.31
	677.08
	393
	4.603

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	7.45
	242.64
	141
	18.897

	6. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.04
	88.02
	3.52
	795.51
	32
	9.038

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.43
	201.88
	8
	18.903

	6. 6.
	С101-1951
	Лента ПХВ-304
	кг
	0.012
	0.024
	23.76
	0.57
	24.24
	1
	1.02

	6. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.01
	0.02
	30.40
	0.61
	68.57
	1
	2.256

	6. 8.
	С502-0246
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	т
	0.0005
	0.001
	96 439.99
	96.44
	378 687.37
	379
	3.927

	6. 9.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.01
	0.02
	35.27
	0.71
	86.23
	2
	2.445

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	34.86
	81%
	561
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	23.85
	52%
	360
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.58
	
	2 309
	

	

	
	Материалы

	7.
	С509-1799 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-711 (люкс)
	шт.
	
	2
	653.41
	1 306.82
	2 674.65
	5 349
	4.093

	

	8.
	С509-0698 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Свето-диодные лампы Corn no cover 60W 220V -Аналог ДРЛ 250
	шт.
	
	2
	665.59
	1 331.18
	2 627.37
	5 255
	3.948

	

	
	Дополнительный транспорт

	9.
	Т03-21-01-060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка щебня на расстояние до 60 км
	1 т груза
	
	14.828976
	34.31
	508.78
	225.07
	3 338
	6.561

	
	
	Объем: 11.0664*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 093.44
	
	76 776
	3.475

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 859.88
	
	11 991
	4.193

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 638.00
	
	10 604
	4.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6)
	
	
	
	
	34.86
	
	561
	16.093

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6)
	
	
	
	
	23.85
	
	360
	15.094

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 918.59
	
	12 912
	4.424

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 724.78
	
	61 447
	3.282

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	14 786.52
	
	29 628
	2.004

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 2; %=89 - по стр. 3)
	
	
	
	
	420.49
	
	6 763
	16.084

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 3)
	
	
	
	
	235.93
	
	3 575
	15.153

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 381.20
	
	71 785
	3.704

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	508.78
	
	3 338
	6.561

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	508.78
	
	3 338
	6.561

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 808.57
	
	88 035
	3.86

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	455.35
	
	7 324
	16.084

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	259.78
	
	3 935
	15.147



	Составил:
	Камаев Ю.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)








Приложение № 3
к муниципальному контракту
от ___________ № ____________


Форма
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Ардатов								                         «___» _________ 201__ г.

Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, _______________________ (ОГРН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с муниципальным контрактом (далее – Контракт) № _______ от «___» ___________ 20____ г. Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно благоустройство дворовой территории по адресу Республика Мордовия Ардатовский район пос. Тургенево ул. Школьная дом 5.
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть оказаны до «___» __________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________________.

Сдал:			Принял:
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